

競争入札設計図書等に関する回答書

令和2年8月7日

福島県立会津工業高等学校長 高梨 哲夫

工事番号	第20-79440-0001号
工事名	会津工業高校南体育館屋根等改修工事
質 問 事 項	
<p>① 外部足場をくさび緊結式足場（手すり先行方式）で計上されていますが、くさび式足場の手すり先行部材の在庫が少ないので、揃えるのが困難です。困難な場合は枠組足場へ増額変更できますか。</p> <p>② 屋根工事の見積を屋根業者数社から徴収しましたが、別紙1の見積単価と比較するとかなり高いです。積算時に徴収した見積業者を教示願えますか。</p> <p>③ 積み上げ共通仮設費にて25tクレーンを3日計上していますが、6日～10日かかると予測されます。日数が超過した場合は、増額変更願えますか。</p> <p>④ 荷受けステージが図面番号A-11では東側1か所ですが、西側にも必要です。必要なステージの分を増額変更願えますか。</p> <p>⑤ 作業時間の制限は無いと考えてよろしいでしょうか。</p> <p>⑥ 敷鉄板が計上されていませんが、最低限クレーン設置個所へは必要です。別途協議願えますか。</p>	
回 答 事 項	
<p>① 市中の状況により、くさび緊結式足場による施工が困難な場合は協議に応じます。</p> <p>② 見積業者の開示はできません。</p> <p>③ 現場状況により変更協議に応じます。</p> <p>④ 現場状況により変更協議に応じます。</p> <p>⑤ 原則として作業は8:00～17:00の間連続してできることで制限はありませんが、騒音・振動の発生が制限される場合がありますので、作業時間・日程は施設管理者と協議することになります。</p> <p>⑥ 現場状況により協議に応じます。</p>	