

当初 変更

工事執行機関 79440 会津工業高等学校

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成30年10月4日
工事番号	18-79440-0007	工事名	会津工業高校ブロック塀撤去工事	着工	平成30年10月4日
入札執行年月日	平成30年10月3日	発注種別	03 建築工事	完成	平成31年1月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	会津工業高等学校			予定価格	
工事箇所	会津若松市徒之町 地内			13,535,640	
至					
工事概要	ブロック塀撤去				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100000661 (株)相模	(1) 12,590,000 (3)	(2) (4)	
100002383 檜内建設工業(株)	(1) 13,200,000 (3)	(2) (4)	
100002411 会津土建(株)	(1) 12,564,000 (3)	(2) (4)	
100002413 鈴木総合建設(株)	会津若松市東年貢町2-8-1		
	(1) 6,800,000 (3)	(2) (4)	7,344,000
100002438 武田土建工業(株)	(1) 13,180,000 (3)	(2) (4)	
100002439 田中建設工業(株)	(1) 12,020,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式 3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

随意契約の理由

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により随意契約とする。

大阪府北部の地震によるブロック塀の倒壊事故を受け、緊急点検を実施したところ、建築基準法施行令の規定に適合していないブロック塀が確認され、また、破損やぐらつき、傾斜があり早急に解体撤去等の対応をする必要があることが判明したものである。このため当該工事発注は、緊急の理由により競争入札に付することができないときに該当するため随意契約とする。

業者選定理由

「福島県平成29・30年度工事等請負有資格業者名簿」に登録のある建築工事業者のうち、本校において工事实績がある者及び参考見積徴取業者を選定した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額			
変更契約をする理由			
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)			
<input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額			
<input type="checkbox"/> 3 その他 ()			