

## 競争入札設計図書等に関する回答書

令和2年10月30日

福島県立会津工業高等学校長 高梨 哲夫

工事番号	第20-79440-0003号
工事名	会津工業高校フェンス新設・ブロック塀補強工事
質 問 事 項	
<p>① 工事期間中は、作業日・作業時間等の制限はないものと考えて宜しいでしょうか。</p> <p>② 南2棟南側目隠しフェンスを施工する際は、現在体育館屋根工事を施工している工事エリア内を通行するようになりますか。その際の通行制限はございますでしょうか。</p> <p>③ 南2棟南側目隠しフェンスの設置箇所で基礎石を設置する際、障害となる樹木根や地中埋設物等発生した場合は変更協議願います。</p> <p>④ 施工箇所の除雪、排雪費用は別途協議と考えてよろしいでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>① 原則として、祝日及び12月29日から1月3日を除く、月曜日から金曜日の8:00～17:00に作業願います。なお、土曜日や日曜日等の作業を希望する場合は別途協議に応じます。</p> <p>② 南体育館の屋根改修工事に伴い、南2棟南側の目隠しフェンス設置箇所へは現在通行できませんが、同箇所への通行が必要となる場合は、屋根改修工事（令和2年12月14日に完了予定）の施工状況にもよりますが、別途協議に応じます。</p> <p>③ 現場状況により別途協議に応じます。</p> <p>④ 現場状況により別途協議に応じます。</p>	